

Projeto de Instrumentação das Barragens do DME

ANEXO XIII- CRONOGRAMA E PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

EVENTO				PREÇO REFERÊNCIA (R\$)		MESES	
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Unitário	Total	1	2
1	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR						
1.1	INSPEÇÃO DA BARRAGEM DO CIPÓ	1	unid.	20.000,00	20.000,00		
1.2	INSPEÇÃO PCH ENG. VÉU DAS NOIVAS	1	unid.	8.176,67	8.176,67		
1.3	INSPEÇÃO UHE ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA (ANTAS I)	1	unid.	10.396,67	10.396,67		
1.4	INSPEÇÃO UHE WALTHER ROSSI (ANTAS II)	1	unid.	10.396,67	10.396,67		
1.5	INSPEÇÃO PCH PADRE CARLOS (ROLADOR)	1	unid.	11.246,67	11.246,67		
	SUBTOTAL				60.216,68		
5	PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DAS INSTRUMENTAÇÕES						
5.1	AVALIAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	5	unid.	1.800,00	9.000,00		
5.2	INSTRUMENTAÇÃO DA BARRAGEM DO CIPÓ	1	unid.	28.666,67	28.666,67		
5.4	INSTRUMENTAÇÃO DA PCH ENG. VÉU DAS NOIVAS	1	unid.	11.493,33	11.493,33		
5.5	INSTRUMENTAÇÃO DA UHE ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA (ANTAS I)	1	unid.	14.313,33	14.313,33		
5.6	INSTRUMENTAÇÃO DA UHE WALTHER ROSSI (ANTAS II)	1	unid.	14.313,33	14.313,33		
5.7	INSTRUMENTAÇÃO DA PCH PADRE CARLOS (ROLADOR)	1	unid.	15.480,00	15.480,00		
	SUBTOTAL				93.266,66		
				TOTAL	153.483,34		