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ANEXO VI

PRECO DE REFERENCIA

2 'DME

Pogos de Caldas

O valor MAXIMO para a presente contratacdo é de 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais),

conforme planilha a seguir:

Critério de
EVENTO PRECO (R$) Aceitabilidade
Item Descricao Quant. | Unid. | Unitario Total Pre:\;/loa)'(l'otal
1 CONSOLIDACAO DOS PROJETOS
11 AVALIACAO E READEQUACAO DAS 1 vb
' ESTRUTURAS DO PROJETO BASICO 6.000,00 |6.000,00 7.200,00
1.2 DEFINIGAO DOS PONTOS DE SONDAGEM 1 vb 1.00000 | 1.00000 1.200,00
SUBTOTAL - - 7.000.00 -
2 TOPOGRAFIA
2.1 LOCACAO DOS PONTOS DE SONDAGEM 33 | unid. 465,00 15.345.00 18.414.00
50 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 6 unid
' MARCOS GEORREFERNCIADOS " 11.060,00 |6.360,00 7.632,00
SUBTOTAL - - 21.705.00 -
3 SONDAGENS
31 MOBILIZACAO DE MAO DE OBRA E 1 vb
' EQUIPAMENTOS 12.000,00 |12.000,00 14.400,00
3.2 SONDAGEM A PERCUSSAO (18 pontos) 221 m 76,62 16.933,02 20.319,62
3.3 SONDAGEM MISTA (13 pontos) 240 m 973,17 233.560,80 280.272.96
3.4 ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO 4 unid. 750,00 3.000,00 3.600,00
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35 ELABORACAO E EMISSAO DOS RELATORIOS 1 unid.

DAS SONDAGENS 350,00 350,00 420,00

SUBTOTAL _ - 265.843.82 -

4 PROJETO EXECUTIVO
4.1 ARRANJOS GERAIS E LOCACAO
4.1.1 | Arranjo Geral da usina 1 vb 1.520.00 1.520,00 1.824.00
4.1.2 | Canteiro de Obras 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.3 | Acessos 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.4 | Desvio do Rio 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.5 | Detalhes Construtivos Tipicos 1 vb 3.040,00 3.040,00 3.648,00
4.1.6 |Barragem 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.7 |Tomada Dagua Lol Y0 190000 900,00 1.080,00
4.1.8 | Canal de Aducdo 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.9 | Camara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.10 | Conduto Forgado 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.11 | Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb 900,00 900,00 1.080,00
4.1.12 | Subestagio 1 Vb1 900,00 900,00 1.080,00
4.2 TERRAPLANAGEM
4.2.1 |Canteiro de Obras 1 Vb1 200,00 700,00 840,00
4.2.2 | Acessos 1 vb 1.400,00 |1.400,00 1.680,00
4.2.3 | Desvio do Rio 1 Vb1 200,00 700,00 840,00
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4.2.4 | Barragem e Mirante vb 1.400,00 1.400,00 1.680,00
4.2.5 |Tomada D'agua Vb1 200,00 700,00 840,00
42,6 |Canal de Adugdo Vo 120000 |700,00 840,00
4.2.7 | Cémara de Carga e Dissipador de Energia vb 700,00 700,00 840,00
4.2.8 | Conduto Forgado vb 350,00 350,00 420,00
4.2.9 |Casade For¢a e Canal de Fuga vb 700,00 700,00 840,00
4.2.10 | Subestacdo vb 1.400,00 1.400,00 1.680,00
4.2.11 | Drenagens Subterraneas vb 795,00 795,00 954,00
43 FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ACO E

CONCRETO
4.3.1 |Desvio do Rio Vo 1) 682,00 | 1.682,00 2.018,40
43.2 |Barragem Vb 1 16.820,00 |16.820,00 20.184,00
433 |Tomada D'agua Vo | 1682000 |16.820,00 | |20.184,00
4.3.4 | Canal de Adugdo Vb 16.820,00 |16.820,00 20.184,00
4.3.5 | Cémara de Carga e Dissipador de Energia vb 16.820,00 |16.820,00 20.184,00
436 |Conduto Forcado Vo 1336400 |32.364,00 4.036,80
4.3.7 |Casa de Forca e Canal de Fuga vb 71.460,00 |71.460,00 85.752,00
4.3.8 | Pecas Metalicas Embutidas de 1° Estagio vb 2.100,00 2.100,00 2.520,00
a4 DETALHAMENTO ARQUITETONICO E

PAISAGISMO
4.4.1 |Casa de Forca Vb 18.400,00 |18.400,00 22.080,00
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45 SISTEMAS I§ EQUIPAMENTOS

HIDROMECANICOS
4.5.1 | Tomada D'adgua e Desarenador da Barragem vb 10.500,00 |10.500,00 12.600,00
452 |Camara de Carga Yo 112 600,00 |12.600,00 | |15.120,00
4.5.3 | Conduto Forgado vb 8.400,00 8.400,00 10.080,00
4.5.4 |Casa de Forca e Canal de Fuga vb 21.000,00 |21.000,00 25.200,00
46 SISTEMAS E I?QUIPAMENTOS

ELETROMECANICOS
4.6.1 |Barragem e Mirante vb 4.560,00 |4.560,00 5.472,00
4.6.2 | Tomada D'agua Vbl 456000 | 4.560,00 5.472,00
463 |Canal de Aducio Vo | 456000 |4.560,00 5.472,00
4.6.4 |Camara de Carga vb 4.560,00 |4.560,00 5.472,00
4.6.5 | Conduto Forgado Yo 11 52000 | 152000 1.824,00
4.6.6 |Casa de Forca e Canal de Fuga vb 45.600,00 |45.600,00 54.720,00
4.6.7 |Acessos Vo | 4 560,00 |4.560,00 5.472,00
47 PAVIMENTACAO E DRENAGEM

SUPERFICIAL
471 |Acessos VO | 404250 |4.94250 5.931,00
4.7.2 |Barragem e Mirante vb 1.000,00 | 1.000,00 1.200,00
4.7.3 | Tomada D'agua vb 1.000,00 | 1.000,00 1.200,00
4.7.4 |cCanal de Aducio Vo 11 000,00 | 1.000,00 1.200,00
4.7.5 | Camara de Carga vb 1.000,00 1.000,00 1.200,00
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4.7.6 | Conduto Forcado vb 1.000,00 1.000,00 1.200,00
4.7.7 |Casa de Forga e Canal de Fuga vb 1.500,00 1.500,00 1.800,00
4.7.8 | Subestacdo Vb 11 500,00 |1.500,00 1.800,00
4.8 INSTALACOES DIVERSAS
4.8.1 |Instalacdes Hidrossanitarias vb 1.470,00 1.470,00 1.764,00
4.8.2 | Instalagbes de Ar Comprimido vb 2.780,00 2.780,00 3.336,00
4.8.3 |Instalacdes de Agua Industrial e Resfriamento vb 1.470.00 1.470.00 1.764.00
4.8.4 | Sistemas de Ventilagdo Forcada vb 2.780,00 2.780,00 3.336,00
4.8.5 | Sistemas de Ar Condicionado vb 2.780,00 2.780,00 3.336,00
4.8.6 | Sistema de Bombeamento e Drenagem vb 4.200,00 4.200,00 5.040,00
4.8.7 | Sistema de Vigiliancia Patrimonial vb 7.600,00 7.600,00 9.120,00
488 Sistema de Protecéo contra Descargas vb

e Atmosféricas 5.550,00 5.550,00 6.660,00
489 Sistema de Protec¢éo e Combate a Incéndio e vb

e Panico 20.000,00 |20.000,00 24.000,00
4810 Sistema de TelecomunicagBes e Cabeamento vb

e Estruturado 7.275,00 7.275,00 8.730,00
4.8.11 | Pecas Metalicas Diversas vb 6.300,00 6.300,00 7.560,00
4.8.12 | Elevador de Carga vb 2.100,00 2.100,00 2.520,00
4.8.13 | Comunicacéo Visual vb 2.200,00 2.200,00 2.640,00
4.9 FECHAMENTO PATRIMONIAL
4.9.1 | Acessos Y0 900,00 | 900,00 1.080,00
4.9.2 | Barragem e Mirante vb 900,00 900,00 1.080,00
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493 Tomada D'agua, Canal de Adugdo e Camara de vb

e Carga 900,00 900,00 1.080,00
4.9.4 | Casa de Forga, Canal de Fuga e Subestacéo vb 900,00 900,00 1.080,00
410 |SUBESTACAO
4.10.1 | Projeto Executivo da subestagdo elevadora vb 230.812,68 | 239.812.68 287.775.22
411 |ESTACOES HIDROMETRICAS
4111 Projeto de implantagdo das estacgdes vb

77 | hidrométricas 1.520,00 1.520,00 1.824,00
4.11.2 | Especificacdo dos equipamentos vb 1.000,00 1.000,00 1.200,00
4.12 | ORCAMENTO
4.12.1 | Orgamento Detalhado vb 18.260,00 | 18.260.00 21.912,00
4.12.2 | Cronograma Fisico Financeiro vb 2.000,00 2.000,00 2.400,00

SUBTOTAL 655.451. 18 -
TOTAL 950.000,00

A PROPONENTE NAO PODERA COMPOR OS PRECOS DOS ITENS DE FORMA A
ULTRAPASSAR O PRECO GLOBAL DE R$ 950.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA MIL
REAIS).

ADRIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil - CREA 68.158/D
Matr. DMEE: 128

Informamos que os precos acima foram obtidos a partir da composicao de precos de materiais e méo de
obra de cada servigo, utilizando-se os seguintes meios: Livro TCPO - Tabelas de Composi¢des de Precos
para Or¢camentos - Editora PINI; Software OrgcaFascio; Tabelas SINAPI e SETOP-MG; e pesquisa de
precos locais.

58550
< %
¥ pmE



