
ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Processo Licitatório nº 001/2024 

 

OBJETO: 

Confecção de Laudo de Avaliação do 6° Ciclo de Revisão Tarifária Periódica da 

DME Distribuição S/A e execução de trabalhos inerentes a Revisão Tarifária.  

ESCOPO DO TRABALHO: 

Contratação de empresa avaliadora de ativos, credenciada pela ANEEL, 

conforme Resolução Normativa nº 635, de 02 de dezembro de 2014, para 

execução dos trabalhos abaixo elencados. 

Nota: As premissas metodológicas adotadas para realização do objeto estão 

determinadas por meio do PRORET – Procedimento de Regulação Tarifária 

Módulo 2 – Revisão Tarifária Periódica de Concessionárias de Distribuição de 

Energia Elétrica. 

Nota: Eventuais mudanças na metodologia, desde que, embasadas em 

resoluções ou determinações vigentes deverão ser levadas em consideração. 

1 – Cronograma de Atividades 

Inicialmente, a avaliadora deverá apresentar um cronograma contendo 

detalhamento do trabalho a ser executado bem como a metodologia a ser 

empregada. As atividades identificadas no cronograma serão validadas entre a 

avaliadora e a concessionária, de modo a permitir o dimensionamento das 

etapas do trabalho. Neste cronograma, deverá estar explícito o período de 

execução de cada atividade, bem como a identificação dos responsáveis 

(avaliadora e concessionária).  

2 – Acompanhamento 

A avaliadora deverá acompanhar os técnicos da distribuidora em todas as etapas 

do processo de revisão tarifária. Disponibilizando equipe técnica especializada 

para o acompanhamento da fiscalização in loco que ocorrerá na distribuidora. 



Também deverá disponibilizar equipe técnica especializada em possíveis 

viagens que possam vir a ocorrer no processo.  

Por fim, deverá permanecer disponível para prestar os esclarecimentos 

necessários até a homologação definitiva da Revisão Tarifária Periódica da 

distribuidora. 

3 – Apresentação de Resultados Avaliadora x Ferramenta ANEEL 

A avaliadora deverá apresentar a concessionária um comparativo entre seus 

resultados e resultados obtidos através da ferramenta ANEEL disponibilizada 

através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2023 – SFF/ANEEL, de 22 de maio de 2023. 

A avaliadora deverá também apresentar justificativas necessárias para eventuais 

discrepâncias.   

4 – Laudo de Avaliação 

A avaliadora deverá confeccionar o Laudo de Avaliação, conforme 

determinações contidas nas resoluções vigentes. 

A Avaliadora encaminhará versão final em tempo hábil para que a 

Concessionária providencie o encaminhamento para protocolo dos Laudos de 

Avaliação (inicial/final) junto a ANEEL, conforme datas relativas ao processo de 

revisão tarifária da DME Distribuição S/A 

Após concordância da concessionária, a avaliadora deverá promover os ajustes 

no Laudo da BRR que decorrerem das solicitações feitas pelas ANEEL.  

5 – Conciliação Laudo x Contabilidade Regulatória 

A avaliadora deverá confeccionar arquivo de conciliação entre BRR Final e a 

base patrimonial da distribuidora, inclusive das contas de obrigações especiais, 

em até 15 (quinze) dias após publicação da Resolução Homologatória da tarifa. 

Nota: A avaliadora deverá apresentar um passo a passo dessa conciliação, que 

será validado pelo pessoal da concessionária.    

6 – Ponto de Partida 7º Ciclo 



Após a homologação da tarifa em consonância com a BRR Final a avaliadora 

deverá confeccionar o ponto de partida para o 7° Ciclo de Revisão Tarifária 

Periódica da DME Distribuição S/A.  

7 – Laudo UHE Machadinho 

A avaliadora deverá confeccionar o Laudo de Avaliação da UHE Machadinho. A 

avaliação dos ativos da participação da DME Distribuição S/A na UHE 

Machadinho, por se tratar de um caso único e atípico, deverá seguir a 

metodologia contida na Nota Técnica no 147/2016-SFF/ANEEL. 

8 – Laudo Complementar UHE Machadinho 

A avaliadora deverá confeccionar um Laudo Complementar de Avaliação da 

UHE Machadinho. Este laudo deverá contemplar a aquisição de participação da 

DME Distribuição S/A no Consórcio Machadinho, correspondente à 0,169434%, 

cujo valor de aquisição foi contabilizado parte como ativo intangível e parte em 

ativo imobilizado, perfazendo assim novo percentual de participação de 

2,902024%.  

Nota: Maiores detalhes dos serviços a serem executados, que não estiverem 

acima citados deverão ser realizados e obedecer aos requisitos descritos 

conforme metodologias vigentes para o 6º ciclo, bem como, seus 

aperfeiçoamentos a serem publicados pela ANEEL, os quais serão o mesmo 

considerado como se aqui estivessem contidos, independente de transcrição. 

 

CRONOGRAMAS DE PAGAMENTOS 

ETAPA DESCRIÇÃO PORCENTAGEM 

1 Entrega/Validação do Cronograma 5,00% 

7 Laudo UHE Machadinho 10,00% 

8 Laudo Complementar UHE Machadinho 5,00% 

3 Apresentação de Resultados Avaliadora x 
Ferramenta ANEEL 

15,00% 

4 Entrega Laudo Inicial (Protocolo ANEEL) 20,00% 

4.1 Entrega Laudo Final (Protocolo ANEEL) 20,00% 

5 Entrega/Validação do arquivo de 
conciliação BRR x Contabilidade 
Regulatória 

10,00% 



6 Entrega/Validação Ponto de Partida 7º 
Ciclo 

10,00% 

2 Acompanhamento (Final do Trabalho) 5,00% 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

Data da Revisão Tarifária: 22/11/2025 

Período de Corte 6º Ciclo: 01/06/2020 a 31/05/2025  

Valor de Adições 6º Ciclo: Aproximadamente 100 milhões  

Quantidade de SubODIs: Aproximadamente 1.000 
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