
ANEXO IX

Item Descrição Quant. Unid.

1 CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS

1.1 AVALIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO PROJETO BÁSICO 1 vb

1.2 DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM 1 vb

SUBTOTAL

2 TOPOGRAFIA

2.1 LOCAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM 33 unid.

2.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEORREFERNCIADOS 6 unid.

SUBTOTAL

3 SONDAGENS

3.1 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 1 vb

3.2 SONDAGEM A PERCUSSÃO (18 pontos) 221 m

3.3 SONDAGEM MISTA (13 pontos) 240 m

3.4 ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA SOB PRESSÃO 4 unid.

3.5 ELABORAÇÃO E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DAS SONDAGENS 1 unid.

SUBTOTAL

4 PROJETO EXECUTIVO

4.1 ARRANJOS GERAIS E LOCAÇÃO

4.1.1 Arranjo Geral da usina 1 vb

4.1.2 Canteiro de Obras 1 vb

4.1.3 Acessos 1 vb

4.1.4 Desvio do Rio 1 vb

4.1.5 Detalhes Construtivos Típicos 1 vb

4.1.6 Barragem 1 vb

4.1.7 Tomada D'água 1 vb

4.1.8 Canal de Adução 1 vb

4.1.9 Câmara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb

4.1.10 Conduto Forçado 1 vb

4.1.11 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.1.12 Subestação 1 vb

4.2 TERRAPLANAGEM

4.2.1 Canteiro de Obras 1 vb

4.2.2 Acessos 1 vb

4.2.3 Desvio do Rio 1 vb

4.2.4 Barragem 1 vb

4.2.5 Tomada D'água 1 vb

4.2.6 Canal de Adução 1 vb

4.2.7 Câmara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb

4.2.8 Conduto Forçado 1 vb
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4.2.9 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.2.10 Subestação 1 vb

4.2.11 Drenagens Subterrâneas 1 vb

4.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE AÇO E CONCRETO

4.3.1 Desvio do Rio 1 vb

4.3.2 Barragem 1 vb

4.3.3 Tomada D'água 1 vb

4.3.4 Canal de Adução 1 vb

4.3.5 Câmara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb

4.3.6 Conduto Forçado 1 vb

4.3.7 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.3.8 Peças Metálicas Embutidas de 1º Estágio 1 vb

4.4 DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E PAISAGISMO

4.4.1 Casa de Força 1 vb

4.5 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

4.5.1 Tomada D'água e Desarenador da Barragem 1 vb

4.5.2 Câmara de Carga 1 vb

4.5.3 Conduto Forçado 1 vb

4.5.4 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.6 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

4.6.1 Barragem e Mirante 1 vb

4.6.2 Tomada D'água 1 vb

4.6.3 Canal de Adução 1 vb

4.6.4 Câmara de Carga 1 vb

4.6.5 Conduto Forçado 1 vb

4.6.6 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.6.7 Acessos 1 vb

4.7 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

4.7.1 Acessos 1 vb

4.7.2 Barragem e Mirante 1 vb

4.7.3 Tomada D'água 1 vb

4.7.4 Canal de Adução 1 vb

4.7.5 Câmara de Carga 1 vb

4.7.6 Conduto Forçado 1 vb

4.7.7 Casa de Força e Canal de Fuga 1 vb

4.7.8 Subestação 1 vb

4.8 INSTALAÇÕES DIVERSAS

4.8.1 Instalações Hidrossanitárias 1 vb

4.8.2 Instalações de Ar Comprimido 1 vb

4.8.3 Instalações de Água Industrial e Resfriamento 1 vb

4.8.4 Sistemas de Ventilação Forçada 1 vb

4.8.5 Sistemas de Ar Condicionado 1 vb

4.8.6 Sistema de Bombeamento e Drenagem 1 vb

4.8.7 Sistema de Vigiliância Patrimonial 1 vb
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4.8.8 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 1 vb

4.8.9 Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico 1 vb

4.8.10 Sistema de Telecomunicações e Cabeamento Estruturado 1 vb

4.8.11 Peças Metálicas Diversas 1 vb

4.8.12 Elevador de Carga 1 vb

4.8.13 Comunicação Visual 1 vb

4.9 FECHAMENTO PATRIMONIAL

4.9.1 Acessos 1 vb

4.9.2 Barragem e Mirante 1 vb

4.9.3 Tomada D'água, Canal de Adução e Câmara de Carga 1 vb

4.9.4 Casa de Força, Canal de Fuga e Subestação 1 vb

4.10 SUBESTAÇÃO

4.10.1 Projeto Executivo da subestação elevadora 1 vb

4.11 ESTAÇÕES HIDROMÉTRICAS

4.11.1 Projeto de implantação das estações hidrométricas 1 vb

4.11.2 Especificação dos equipamentos 1 vb

4.12 ORÇAMENTO

4.12.1 Orçamento Detalhado 1 vb

4.12.2 Cronograma Físico Financeiro 1 vb


