
 

                                                               

 

 

 

ANEXO VII 

PREÇO DE REFERÊNCIA 

 

 

O valor MÁXIMO para a presente contratação é de 1.266.302,30 (um milhão, duzentos e sessenta 

e seis mil, trezentos e dois reais, trinta centavos), conforme planilha a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR TOTAL 

DO ITEM 

01 

Contratação de empresa especializada para execução da 5ª. etapa 

da rede de distribuição subterrânea da DMED na região central de 

Poços de Caldas, com fornecimento de materiais e serviços. 

 

R$ 1.266.302,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

 

 

Planilha de Preços detalhada:  

 

Item Descrição Quant. Unid.         Preço (R$) com BDI Preço (R$) sem BDI Aceitabilidade

Unitário Total Unitário Total

OBRAS CIVIS

1 CALÇADAS

1.1 Serviços Preliminares

1.1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,00 x 1,50m 1,00 unid 1.073,06 1.073,06          836,99         836,99 1.073,06      

1.1.2 Canteiro de Obras, Mobilização e Desmobilização. 5% sv 861.240,43 43.062,02        671.767,54  33.588,38 861.240,43  

SUBTOTAL 44.135,08        34.425,37    

1.2 Demolições e Retiradas

1.2.1
Retirada de meio-f ios existentes, inclusive carga, 

transporte e descarga
872,74 m 7,64 6.667,73          5,96             5.201,53 7,64             

1.2.2
Demolição de pavimento de calçada, incluindo piso e 

contrapiso,inclusive carga, transporte e descarga
486,97 m³ 26,78 13.041,06        20,89           10.172,80 26,78           

SUBTOTAL 19.708,79        15.374,33    

1.3 Calçadas

1.3.1

Fornecimento e assentamento de meios-fios de 

concreto(12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavação e 

reaterro.

872,74 m 36,47 31.828,83        28,45           24.829,45 36,47           

1.3.2 Preparo de subleito para execução de contrapiso 933,44 m² 3,00 2.800,32          2,34             2.184,25 3,00             

1.3.3

Execução de camada de regularização em bica 

corrida/brita graduada (esp. de 0,05mx1051,70mx0,4m = 

21,03m³), inclusive compactação.

46,67 9 169,59 7.914,77          132,28         6.173,51 169,59         

1.3.4
Execução de contrapiso em concreto 20 Mpa 

(1051,70mx0,40mx0,07m)
57,97 m³ 38,85 2.252,13          30,30           1.756,49 38,85           

1.3.5
Fornecimento e assentamento de ladrilhos hidráulicos 

(0,20mx0,20m)
828,12 m² 69,17 57.281,06        53,95           44.677,07 69,17           

1.3.6
Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta 

em ladrilhos hidráulicos (0,25mx0,25m)
24,00 m² 77,85 1.868,40          60,72           1.457,28 77,85           

1.3.7
Fornecimento e assentamento de piso podotátil direcional 

em ladrilhos hidráulicos (0,20mx0,20m)
210,00 m² 77,85 16.348,50        60,72           12.751,20 77,85           

1.3.8 Fornecimento e assentamento de Pedra Portuguesa 245,60 m² 75,98 18.660,69        59,26           14.554,26 75,98           

SUBTOTAL 138.954,70      108.383,51  

1.4 Limpeza

1.4.1 Limpezada obra 933,44 m² 3,36 3.136,36          2,62             2.445,61 3,36             

SUBTOTAL 3.136,36          2.445,61      

TOTAL CALÇADAS 205.934,93      160.628,82   

 

 

 



 

                                                               

 

 

 

2
INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

SUBTERRANEA

2.1 CAIXA ZC (composição por unidade)

2.1.1 Demolição e carga de piso existente 1,21 m² 10,85 13,13               8,46             10,24 10,85           

2.1.2 Escavação Manual 0,84 m³ 26,78 22,50               20,89           17,55 26,78           

2.1.3 Remoção de material dmt 6,0 km 1,5639 m³ 15,88 24,83               12,39           19,38 15,88           

2.1.4 Execução de forma interna 2,15 m² 66,21 142,35             51,64           111,03 66,21           

2.1.5 Armadura 20 kg 12,15 243,00             9,48             189,60 12,15           

2.1.6 Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado 0,45 m³ 333,63 150,13             260,23         117,10 333,63         

2.1.7 Reaterro compactado 0,3 m³ 45,53 13,66               35,51           10,65 45,53           

2.1.8 Execução de dreno e fundo com / brita 1 sv 80,99 80,99               63,17           63,17 80,99           

2.1.9 Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido 1 conj. 795 795,00             620,10         620,10 795,00         

SUBTOTAL 1.485,59          1.158,82      

Quantidade a ser construída 52 unid 1.485,59         77.250,68        1.158,82      60.258,64    

2.2 CAIXA VA (composição por unidade)

2.2.1 Demolição e carga de piso existente 3,40 m² 10,85              36,89               8,46             28,76 10,85           

2.2.2 Escavação Mecanizada 13,26 m³ 13,16              174,50             10,26           136,05 13,16           

2.2.3 Remoção de material DMT 6,0 km 13,26 m³ 26,78              355,10             20,89           277,00 26,78           

2.2.4 Execução de regularização de fundo - concreto fck 15 MPa - usinado e vibrado 0,34 m³ 333,63            113,43             260,23         88,48 333,63         

2.2.5 Fornecimento e instalação de haste de aterramento - cobre nu Ø50mm- 2,40 m1,00 sv 164,15            164,15             128,04         128,04 164,15         

2.2.6 Execução de forma externa 22,20 m² 85,00              1.887,00          66,30           1.471,86 85,00           

2.2.7 Execução de forma interna 22,20 m² 66,21              1.469,86          51,64           1.146,41 66,21           

2.2.8 Armadura 24,00 kg 12,15              291,60             9,48             227,52 12,15           

2.2.9 Execução de laje de fundo + paredes - concreto fck 20 Mpa (1700mm x 2000m x 100mm)3,67 m³ 344,89            1.265,75          269,01         987,27 344,89         

2.2.10 Reaterro areia adensada 6,00 m³ 90,00              540,00             70,20           421,20 90,00           

2.2.11 Fornecimento e instalação de laje pré-moldada (1700 mm x 2000 mm x 100 mm)1,00 unid 1.500,00         1.500,00          1.170,00      1.170,00 1.500,00      

2.2.12 Execução de dreno e fundo com / brita 1,00 sv 80,99              80,99               63,17           63,17 80,99           

2.2.13

Execução de estrutura (pescoço) para recebimento de 

aro e tampa de ferro fundido
1,00 unid

450,00            450,00             
351,00         351,00 450,00         

2.2.14 Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido 1,00 conj. 1.200,00         1.200,00          936,00         936,00 1.200,00      

SUBTOTAL 9.529,27          7.432,76      

Quantidade a ser construída 1 unid 9.529,27R$     9.529,27          7.432,76      7.432,76      

2.3 BANCOS DE DUTOS

2.3.1 DUTO CORRUGADO Ø 4"- BT 6.167 m 42,77              263.762,59      33,36           205.731,12 42,77           

2.3.2 DUTO CORRUGADO Ø 1.1/2"- IP 837 m 18,74              15.685,38        14,62           12.236,94 18,74           

2.3.3 Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 100mm 5 m 33,20              166,00             25,90           129,50 33,20           

2.3.4 Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 75mm 8 m 19,12              152,96             14,91           119,28 19,12           

2.3.5 Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 63mm 2 m 13,92              27,84               10,86           21,72 13,92           

2.3.6 Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 50mm 69 m 12,65              872,85             9,87             681,03 12,65           

2.3.7 Eletroduto rosqueavel com acessórios Ø 40mm 178 m 11,45              2.038,10          8,93             1.589,54 11,45           

2.3.8 Eletroduto Conduite Anti-chama Ø 4" - SEMAFORO 877 m 10,95              9.603,15          8,54             7.489,58 10,95           

2.3.9 Corte, demolição e carga de asfalto 231 m² 15,00              3.465,00          11,70           2.702,70 15,00           

2.3.10 Corte, demolição e carga de calçada 1.000 m² 13,75              13.745,88        10,73           10.726,78 13,75           

2.3.11 Corte, instalação de tubulação e reparo em parede incluindo acabamento262 m 80,00              20.944,00        62,40           16.336,32 80,00           

2.3.12 Escavação mecanizada e carga de vala na písta de rolamento155 m³ 17,00              2.631,09          13,26           2.052,25 17,00           

2.3.13 Escavação manual e carga de vala nas calçadas 499 m³ 26,78              13.375,27        20,89           10.433,51 26,78           

2.3.14 Remoção de material dmt 6 km 850 m³ 26,78              22.776,02        20,89           17.766,65 26,78           

2.3.15 Concreto fck 15MPa para banco de dutos 281 m³ 333,63            93.773,38        260,23         73.142,85 333,63         

2.3.16 Reaterro com areia grossa 213 m³ 150,00            31.989,00        117,00         24.951,42 150,00         

2.3.17 Recomposição asfaltica 231 m² 49,00              11.319,00        38,22           8.828,82 49,00           

2.3.18 Gabarito de madeira 1x1 - Iluminação Pública 69 unid 5,00                345,00             3,90             269,10 5,00             

2.3.19 Gabarito de madeira 2x3 311 unid 10,26              3.190,86          8,00             2.488,00 10,26           

2.3.20 Gabarito de madeira 2x2 305 unid 7,06                2.153,30          5,51             1.680,55 7,06             

SUBTOTAL 512.016,67      399.377,66  

TOTAL INFRA ESTRUTURA PARA A REDE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA 598.796,62      467.069,06   



 

                                                               

 

 

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1 Base de Postes 

3.1.1 Demolição e carga de piso existente 0,25 m² 10,85              2,71                 8,46             2,12 10,85           

3.1.2 Escavação Manual 0,25 m³ 12,34              3,09                 9,63             2,41 12,34           

3.1.3 Remoção de material dmt 6,0 km 0,42 m³ 26,78              11,31               20,89           8,83 26,78           

3.1.4 Execução de forma de colarinho 1,60 m² 150,00            240,00             117,00         187,20 150,00         

3.1.5 Armadura 1,00 unid 90,00              90,00               70,20           70,20 90,00           

3.1.6 Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado 0,16 kg 333,63            53,38               260,23         41,64 333,63         

3.1.7 Chumbadores 1,00 unid 105,00            105,00             81,90           81,90 105,00         

SUBTOTAL 505,49             394,30         

Quantidade a ser construída 69 unid 505,49 34.878,81        394,30         27.206,70    

3.2 Caixa ZA (composição por unidade)

3.2.1 Demolição e carga de piso existente 0,21 m² 10,85              2,28                 8,46             1,78 10,85           

3.2.2 Escavação Manual 0,10 m³ 12,34              1,23                 9,63             0,96 12,34           

3.2.3 Remoção de material dmt 6,0 km 0,21 m³ 26,78              5,67                 20,89           4,43 26,78           

3.2.4 Execução de forma interna 0,31 m² 66,21              20,53               51,64           16,01 66,21           

3.2.5 Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado 0,04 m³ 333,63            13,35               260,23         10,41 333,63         

3.2.6 Reaterro compactado 0,10 m³ 80,00              8,00                 62,40           6,24 80,00           

3.2.7 Execução  fundo com / brita 1,00 sv 35,00              35,00               27,30           27,30 35,00           

3.2.8 Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido 1,00 conj. 160,00            160,00             124,80         124,80 160,00         

SUBTOTAL 246,06             191,93         

Quantidade a ser construída 1 unid 246,06 246,06             191,93         191,93         

TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 35.124,87        27.398,63    

4 SEMÁFORO

4.1 Caixa ZA (composição por unidade)

4.1.1 Demolição e carga de piso existente 0,21 m² 10,85              2,28                 8,46             1,78 10,85           

4.1.2 Escavação Manual 0,10 m³ 12,34              1,23                 9,63             0,96 12,34           

4.1.3 Remoção de material dmt 6,0 km 0,21 m³ 26,78              5,67                 20,89           4,43 26,78           

4.1.4 Execução de forma interna 0,31 m² 66,21              20,53               51,64           16,01 66,21           

4.1.5 Concreto fck 15MPA - usinado e vibrado 0,04 m³ 333,63            13,35               260,23         10,41 333,63         

4.1.6 Reaterro compactado 0,10 m³ 80,00              8,00                 62,40           6,24 80,00           

4.1.7 Execução  fundo com / brita 1,00 sv 35,00              35,00               27,30           27,30 35,00           

4.1.8 Fornecimento e instalação de aro e tampa ferro fundido 1,00 conj. 160,00            160,00             124,80         124,80 160,00         

SUBTOTAL 246,06             191,93         -               

Quantidade a ser construída 90 unid 246,06            22.145,40        191,93         17.273,70    246,06         

TOTAL SEMÁFORO 22.145,40        17.273,70    

TOTAL OBRAS CIVIS 862.001,82      672.370,21   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

 

 

 

 

 

5 ELETROMECÂNICOS

5.1 Lançamento de cabos 0,6/1 KV ou NU

5.1.1 Lançamento de Cabo AL/CU 10 mm² a 50 mm² 1500 m 4,12                6.180,00          3,21             4.815,00 4,12             

5.1.2 Lançamento de cabo 0,6/1kV 70 a 240mm² isolado ou nu 3400 m 5,16                17.544,00        4,02             13.668,00 5,16             

SUBTOTAL 23.724,00        18.483,00    

5.2 Lançamento de cabos 8,7/15 KV -               

5.2.1 Lançamento de Cabo AL 50 mm² 210 m 8,17                1.716,54          6,38             1.339,80 8,17             

SUBTOTAL 1.716,54          1.339,80      

5.3
Conexões de Baixa tensão em caixa, poços e 

câmaras
5.3.1 Compressão e enfitamento de cabos 70 a 240 mm² 30 pç 162,96            4.888,80          127,11         3.813,30 162,96         

5.3.2 Instalação completa de barramento UR Mole 4 vias 45 pç 450,00            20.250,00        351,00         15.795,00 450,00         

5.3.3 Instalação completa de barramento UR Mole 6 vias 33 pç 510,00            16.830,00        397,80         13.127,40 510,00         

5.3.4 Instalação completa de barramento UR Mole 8 vias 15 pç 550,00            8.250,00          429,00         6.435,00 550,00         

5.3.5 Conexão malha de terra com sola isotérmica 32 pç 175,00            5.600,00          136,50         4.368,00 175,00         

5.3.6 Compressão conector tipo “C” conexão do neutro 102 pç 31,14              3.176,28          24,29           2.477,58 31,14           

SUBTOTAL 58.995,08        46.016,28    

5.4 Equipamentos elétricos

5.4.1 Descida e instalação mecânica, chave SF6 3 vias 1 pç 9.226,52         9.226,52          7.196,69      7.196,69 9.226,52      

SUBTOTAL 9.226,52          7.196,69      

5.5 Montagem Eletromecânica câmara VA

5.5.1 Fixação de perfilados em parede de concreto 4 pç 393,51            1.574,04          306,94         1.227,76 393,51         

5.5.2 Fixação de perfilados e suportes em perfilados 4 pç 169,53            678,12             132,23         528,92 169,53         

Instalação de bandejamento 2 br 180,00            360,00             140,40         280,80 180,00         

Perfil tipo L zincado com acessórios 8 pç 35,00              280,00             27,30           218,40 35,00           

SUBTOTAL 2.892,16          2.255,88      

5.6
Instalação e confecção de terminações 

desconectáveis 8,7/15 kV linha 600 e 200 A

5.6.1

 Terminal desconectável cotovelo 200 A 50mm² e 

acessórios

9 pç

425,00            3.825,00          
331,50         2.983,50 425,00         

5.6.2 Instalação e confecção de terminações tipo mufla para 

cabo de 50mm²

3 pç 325,50            976,50             253,89         761,67 325,50         

SUBTOTAL 4.801,50          3.745,17      

5.7 Transferência de clientes

5.7.1 Transferência de cliente monofásico 7 unid 656,12            4.592,84          511,77         3.582,39 656,12         

5.7.2 Transferência de cliente bifásico 15 unid 817,34            12.260,10        637,53         9.562,95 817,34         

5.7.3 Transferência de cliente trifásico 36 unid 1.139,79         41.032,44        889,04         32.005,44 1.139,79      

SUBTOTAL 57.885,38        45.150,78    

5.8
Retirada de Cabos isolado 0,6/1kV ou nu de 

eletrodutos clientes
-                  -               -               

5.8.1  Retirada Cabo AL/CU 10 mm² a 50 mm² 750 m 2,71                2.032,50          2,11             1.582,50 2,71             

5.8.2 Retirada de cabo Cabo AL/CU 70 mm² a 240 mm² 120 m 4,28                513,60             3,34             400,80 4,28             

SUBTOTAL 2.546,10          1.983,30      

5.9 Testes

5.9.1 Testes em cabos e equipamentos de MT 1 unid 3.509,98         3.509,98          2.737,78      2.737,78 3.509,98      

5.9.2 Testes em cabos e equipamentos de BT 1 unid 2.519,96         2.519,96          1.965,57      1.965,57 2.519,96      

SUBTOTAL 6.029,94          4.703,35      

 

 



 

                                                               

 

 

 

5.10
Serviços de Aterramento com soldas isotérmicas 

cabo haste
4.703,35      

5.10.1 Câmara VA e ZC 60 unid 58,00              3.480,00          45,24           2.714,40 58,00           

SUBTOTAL 3.480,00          2.714,40      

5.11
Serviços de instalade de eletroduto em poste 

com bandagem
28.932,12    

5.11.1 Instalação de eletrodutos de 4" com bandagem, em 

postes 

8 unid 707,60            5.660,80          551,93         4.415,44 707,60         

5.11.2 Ligação de cabos em transformadores instalados 6 unid 610,00            3.660,00          475,80         2.854,80 610,00         

SUBTOTAL 9.320,80          7.270,24      

TOTAL SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS 180.618,02      140.858,89  

5.12 CONDUTORES

5.12.1

Cabo de cobre f lexível 0,6/1kV 10 mm² XLPE- 10 m (azul) 40 m

10,87              434,81             
8,48             339,20 10,87           

5.12.2

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 16 mm² XLPE- 250 m 

(azul)

800 m

13,97              11.176,00        
10,90           8.720,00 13,97           

5.12.3

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 25 mm² XLPE- 30 m (azul) 120 m

16,82              2.018,40          
13,12           1.574,40 16,82           

5.12.4

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 35 mm² XLPE- 50 m (azul) 200 m

25,39              5.078,00          
19,80           3.960,00 25,39           

5.12.5

Cabo de cobre f lexível 0,6/1kV 50 mm² XLPE- 10 m (azul) 40 m

39,95              1.598,00          
31,16           1.246,40 39,95           

5.12.6

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 70 mm² XLPE- 10 m (azul) 40 m

51,07              2.042,80          
39,83           1.593,20 51,07           

5.12.7

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 120 mm² XLPE- 10 m 

(azul)

40 m

81,07              3.242,80          
63,23           2.529,20 81,07           

5.12.8

Cabo de cobre f lexível  0,6/1kV 150 mm² XLPE- 10 m 

(azul)

40 m

106,75            4.270,00          
83,27           3.330,80 106,75         

5.12.9 Cabo de Alumínio 8,7/15 KV 50 mm² XLPE 250 m 36,60              9.150,00          28,55           7.137,50 36,60           

5.12.10 Cabo de Alumínio 0,6/1 KV 240 mm² XLPE 1500 m 30,99              46.485,00        24,17           36.255,00 30,99           

5.12.11 Cabo de Alumínio 0,6/1 KV 120 mm² XLPE 1500 m 26,84              40.260,00        20,94           31.410,00 26,84           

5.12.12 Cabo de cobre nu tempera mole 70mm² 1000 m 39,65              39.650,00        30,93           30.930,00 39,65           

5.12.13 Cabo de cobre f lexível 6 mm² 750 V (verde) 100 m 6,06                606,00             4,73             473,00 6,06             

SUBTOTAL 166.011,81      129.498,70  

5.13 CONECTORES

5.13.1

Terminal a compressão 02 furos cabo de cobre 240 mm² 20 pç
68,85

1.377,00          
53,70           1.074,00 68,85           

5.13.2

Terminal a compressão 02 furos  cabo de cobre 120 mm² 6 pç
37,7

226,20             
29,41           176,46 37,70           

5.13.3 Conector cabo cobre tipo “C” a compressão 70-70 mm² 80 pç 15,25 1.220,00          11,90           952,00 15,25           

5.13.4 Conector cabo cobre tipo “C” a compressão 70-240mm² 12 pç 27,38 328,56             21,36           256,32 27,38           

5.13.5 Terminal isolado tipo olhal p/cabo 6 mm² 100 pç 1,15 115,00             0,90             90,00 1,15             

5.13.6 Barramento de derivação 8 vias 240 mm² UR MOLE 18 pç 362,75 6.529,50          282,95         5.093,10 362,75         

5.13.7 Barramento de derivação 6 vias 240 mm² UR MOLE 33 pç 307,44 10.145,52        239,80         7.913,40 307,44         

5.13.8 Barramento de derivação 4 vias 240 mm² UR MOLE 45 pç 239,31 10.768,95        186,66         8.399,70 239,31         

SUBTOTAL 30.710,73        23.954,98    

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

 

 

5.14 DIVERSOS

5.14.1 Haste cobreada 2,4m x 5/8 254 microns 60 pç 76,43              4.585,80          59,62           3.577,20 76,43           

5.14.2 Fita isolante PVC rolo 20 m amarela 30 pç 6,34                190,20             4,95             148,50 6,34             

5.14.3 Fita isolante PVC rolo 20 m verde 30 pç 6,34                190,20             4,95             148,50 6,34             

5.14.4 Abraçadeira de nylon 400 mm 300 pç 2,79                837,00             2,18             654,00 2,79             

5.14.5 Fita isolante PVC rolo 20 m vermelha 30 pç 6,34                190,20             4,95             148,50 6,34             

5.14.6 Fita isolante PVC rolo 20 m preta 60 pç 6,34                380,40             4,95             297,00 6,34             

5.14.8 Kit para solda isotérmica haste 5/8 cabo 70 mm² 80 pç 37,21              2.976,80          29,02           2.321,60 37,21           

5.14.9 Fita isolante alta fusão 20 pç 14,03              280,60             10,94           218,80 14,03           

SUBTOTAL 9.631,20          7.514,10      

5.15 DESCONECTAVEIS LINHA 600 E 200 A

5.15.7 Terminação externo para cabo 50mm² al (mufla) 3 pç 359,97            1.079,92          280,78         842,34 359,97         

5.15.10 Terminal desconectável cotovelo 50 mm² TDC Dead Break 9 pç 436,42            3.927,77          340,41         3.063,69 436,42         

SUBTOTAL 5.007,69          3.906,03      

5.16 FERRAGENS

5.16.1 Bucha de nylon parafuso M10 com parafuso sextavado 100 pç 3,41                341,00             2,66             266,00 3,41             

5.16.2 Perfil tipo L zincado com acessórios Des. P-070/11 12 pç 49,49              593,88             38,60           463,20 49,49           

5.16.3 Olhal para parafuso Ø 16 mm galvanizado 8 pç 13,10              104,80             10,22           81,76 13,10           

5.16.4 Bucha metálica de expansão Ø 5/8 10 pç 10,48              104,80             8,17             81,70 10,48           

5.16.5 Porca losangular com mola desenho P-069/11 74 pç 7,57                560,18             5,90             436,60 7,57             

5.16.6 Perfilado Perfurado barra de 6 metros Des. P-072-11 4 pç 69,87              279,48             54,50           218,00 69,87           

5.16.7 Suporte para cabo (bandeja) Desenho P-073/11 8 pç 67,95              543,60             53,00           424,00 67,95           

5.16.8 Parafuso cabeça sextavado M8x50mm aço zincado 8 pç 5,24                41,92               4,09             32,72 5,24             

5.16.9 Eletroduto de 4" galvanizado parede grossa (pesado) 3m 16 barra 512,40            8.198,40          399,67         6.394,72 512,40         

5.16.10 Curva longa de 4" de 90º galvanizada 8 pç 134,20            1.073,60          104,68         837,44 134,20         

5.16.11 Fita de aço inox 3/4" x 0,7mm para bandagem 50 m 1,59                79,50               1,24             62,00 1,59             

5.16.12 Fecho para f ita de bandagem 50 pç 1,22                61,00               0,95             47,50 1,22             

5.16.13 Gancho e parafuso sextavado Desenho P-074/11 12 pç 28,24              338,88             22,03           264,36 28,24           

SUBTOTAL 12.321,04        9.610,00      

TOTAL MATERIAL ELETROMECÂNICO 223.682,47      174.483,81  

TOTAL ELETROMECÂNICO 404.300,49      315.342,70  

TOTAL  ELETROMECÂNICOS 379.011,96      295.616,18  

TOTAL DAS OBRAS CIVIS DA REDE SUBTERRÂNEA DE 

DISTRIBUIÇÃO 
       804.731,55    627.697,88 

TOTAL DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          50.810,25      39.635,57 

TOTAL DAS OBRAS DE SEMÁFOROS          31.748,55      24.763,28 

 

 

 

Item (Fatura 

mento) 
Descrição 

Valor Total 

c/ BDI (R$) 

Valor Total 

s/ BDI (R$) 
Empresa 

1 
Materiais e Serviços Eletromecânicos e Civis da 5º 

Etapa da RDS 
1.183.743,51 923.314,06 

DMED 

2 
Materiais e Serviços de Iluminação Pública e Semáforos 

da 5º Etapa da RDS 82.558,80 64.398,85 
DMEE 



 

                                                               

 

 

TOTAL 
1.266.302,31 987.712,91 

  

 

A PROPONENTE NÃO PODERÁ COMPOR OS PREÇOS DOS ITENS DE FORMA A 

ULTRAPASSAR O PREÇO GLOBAL DE 1.266.302,30 (um milhão, duzentos e sessenta e seis 

mil, trezentos e dois reais, trinta centavos), 


